รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง เส้นทาง สาย อบ.2142 แยกทางหลวง 226-บ้านผึ้ง หมู่ที่ 4,7 ตำบลโนนผึ้ง

สถานที่ตั้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี **ระยะทางดำเนินการ** 1.200 กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งไหล่ทางเดิม		ตร.ม.	-	-	1.75	-	1.3624	2.38	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.5 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.8 งานลูกรังปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.11 งาน Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.12 งาน Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	ซีเมนต์ 3.5 %
2	**งานผิวทาง**										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	2.2 Tack Coat	7,200	ตร.ม.	4.27		4.27	30,744.00	1.3624	5.81	41,832.00	
	2.3 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	5.00 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	7,200	ตร.ม.	348.86		348.86	2,511,792.00	1.3624	475.28	3,422,016.00	5.00 ซม.
3	**งานผิวไหล่ทาง**										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
	3.3 Para Asphaltic Concrete										
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	5.00 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	5.00 ซม.
4	**งานตีเส้นจราจร**										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	0.15 ม.
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	0.10 ม.
	4.3 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	2 แห่ง
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	1.3624	-	-	
5	**งานจราจรสังเคราะห์**										
	ยอดยกไป						**2,542,536.00**			**3,463,848.00**	

ประมาณราคา .....

(นายมโนชญ์ โชติรัษฎ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง