

ราคาตัววัสดุ	2,182,018.10		
ราคาค่าแรงงาน		409,851.34	
รวมราคาตัววัสดุ + ค่าแรงงาน			2,591,869.44
Factor F 1.3365			872,164.07
รวมราคาทั้งสิ้น			3,464,033.51
ปรับลดเพื่อความเหมาะสม			3,464,000.00


หมายเหตุ : ใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานเท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายรณภพ ชันแก้ว)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)



(นายวรวัธ นามงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกจาน



(นายนิวัติ กุลบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกจาน นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.โคกจาน



ลงชื่อ .....: เห็นชอบ / อนุมัติ

( นายนคร ศิริปริญญาพันธ์ )

นายอำเภอตระการพืชผล